
上海外国语大学虹口校区教学区地块（虹口区欧阳社区C080401单元控制性详细规划hk089街坊）实施深化项目
采购需求


1、 项目概况
项目名称：上海外国语大学虹口校区教学区地块（虹口区欧阳社区C080401单元控制性详细规划hk089街坊）实施深化项目
2、上海外国语大学虹口校区教学区地块（虹口区欧阳社区C080401单元控制性详细规划hk089街坊）实施深化项目概况：
（1）建设地点：上海市大连西路550号上海外国语大学虹口校区教学区；
（2）总规划用地面积：75347平方米；
（3）工程开工、竣工日期：以实际开工、竣工日期为准。
3、主要建设内容：3号楼拆复建同时增设地下车库。
4、项目最高限价：人民币17.5万元整（小写：175000元）
5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。
6、合同款项的支付方式、时间、条件：详合同范本。
二、服务范围、内容、标准及要求
[bookmark: OLE_LINK11]1、服务范围
上海市虹口区欧阳社区C080401单元hk089-02地块。
2、服务内容
根据《上海市生态空间专项规划（2018-2035）》、《上海市详细规划实施深管理规定（2020版）》、《上海市城市更新规划土地实施细则（试行）》等相关要求，结合上海外国语大学（虹口校区）校园停车难题，3号楼结构存在安全隐患等现状困局，上海外国语大学初定进行3号楼拆复建同时增设地下车库，现拟对相关用地（虹口区欧阳社区C080401单元hk089-02地块）的控制性详细规划实施深化编制技术文件。
3、标准及要求
根据相关要求，研究上海外国语大学的高等教育发展特点，分析现阶段虹口区欧阳社区C080401单元hk089-02地块周边的现状条件，并结合上海外国语大学校园停车难题等问题，论述此次控制性详细规划实施深化的必要性及变更措施，实施深化报告的编制应包括但不限于以下几方面内容：
3.1调整背景：
结合上海市相关规划要求和政策、上海外国语大学校园停车需求及现状困难、校园食堂片区管理现状及优化需求等，分析hk089-02地块的控制性详细规划实施深化的背景、调整范围及现状概况、深化依据及相关规划、原控规各项指标及要求、深化动因及内容等。
3.2相关图纸及表格：
3.2.1调整前后地块指标对比表；
3.2.2相关图纸：
3.3.3区位图、地籍图、土地使用现状图、单元规划图则（含调整前图则、新编制的土地使用规划图）等。

三、服务期限
自项目工作正式启动之日起至本项目评审通过且响应方提交全部成果报告并经采购方确认无异议（即项目结束）止。
四、响应方的合格条件
1、具备法律主体资格，具有相关规划营业许可范围，持有相关规划资质证书且在有效期内。
2、具有独立企业法人资格，具有相应经营范围且在有效期内的营业执照。
3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可。
4、在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录。
5、具有一定的经营规模和服务能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
6、严禁响应方向参与采购工作的有关人员行贿，使其泄露一切与采购、评审工作的有关信息。
7、响应方在响应过程中严禁相互串通、结盟，损害采购的公正性和竞争性，或以任何其它方式影响其他响应方参与正当响应。
8、如发现响应方有上述不正当竞争行为，将取消其响应或中标资格，采购方保留追究相关单位或人士责任的权利。
七、商务评审：（0分至30分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	商务标评审
	满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100
	0-30分



8、 技术标评审（0分至70分）
	[bookmark: _GoBack]评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	技术标评审
70分
	公司实力
20分
	公司实力（规模、信誉、经营能力水平）
	0-20分

	
	技术方案完整性与合理性
20分
	1. 调整背景分析是否结合上海相关规划政策、校区停车实际需求，逻辑是否清晰；
	0-5分

	
	
	2. 控规深化的必要性、变更措施是否贴合地块现状及校区发展特点，具备实操性；
	0-5分

	
	
	3. 报告编制框架是否完整，包含采购文件要求的全部内容，无缺项漏项；
	0-5分

	
	
	4. 对地块指标调整的论证是否科学，符合城市更、高校校园规划相关规范。
	0-5分

	
	项目组人员配置
15分
	项目负责人职称水平、团队成员专业配置、团队成员持证情况等
	0-15分

	
	近三年同类业绩
9分
	近三年承接过高校校园规划 / 城市更新控规实施深化 / 地块控制性详细规划编制类项目数量；业绩项目的规模、服务内容与本项目的匹配度，业绩证明材料是否完整等
	0-9分

	
	服务保障与进度安排
6分
	项目服务周期安排是否合理，报告编制、图纸绘制的质量管控措施是否完善；与采购方的沟通对接机制、成果修改完善服务承诺是否明确。
	0-6分






